	< 81/11 * 81/11 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.101217) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	Стройка:
	на телефонизацию жилого дома №5  по ул.5я Залинейная

	

	Объект:
	жилой  дом №5  по ул.5я Залинейная

	  СМЕТА № 04/14

	(Локальный сметный расчет)

	 на телефонизацию жилого дома №5  по ул.5я Залинейная 

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	40.010
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	31.314
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.082
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.832
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2011 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Ц10-06-035-1 

Подвеска кабеля на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: 2, 100 м
	2,5
	2 905.06
	471.32
	4 357.60
	1 556.60
	706.99
	17
	26

	
	
	
	1 037.74
	165.11
	
	
	247.67
	2.16
	3

	
	Поправки: ПЗ: *0.5

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Ц10-06-028-1 

Муфта прямая на кабеле, емкость, до: 10х2, шт.
	4
	1 347.67
	276.51
	5 390.69
	2 763.69
	1 106.04
	6
	24

	
	
	
	690.92
	92.84
	
	
	371.36
	0.66
	3

	
	Поправки: ПЗ: *0.96

	
	  - К2 = 11.76; К3 = 3.54; К4 = 11.76; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Ц10-06-034-5 

Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая, шт.
	2
	1 734.30
	290.21
	3 468.60
	1 450.57
	580.43
	6
	12

	
	
	
	725.29
	97.44
	
	
	194.88
	0.7
	1

	
	Поправки: ПЗ: *0.95

	
	  - К2 = 11.76; К3 = 3.54; К4 = 11.76; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Ц10-06-032-1 

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства, 100 пар
	0.01
	348.60
	
	34.86
	34.52
	
	13
	1

	
	
	
	345.18
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.2

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Ц10-06-032-2 

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость:  до100х2, шт.
	1
	106.21
	
	106.21
	106.21
	
	4
	4

	
	
	
	106.21
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.2

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е34-02-024-2 

Установка средствами малой механизации опор деревянных одинарных, высотой, м до 8,5, шт.
	2
	513.22
	18.62
	1 026.43
	984.51
	37.25
	3.98
	8

	
	
	
	492.25
	23.90
	
	
	47.79
	0.18
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 1.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	7.
	С504-0087 

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпТ, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 1, 1000 м
	0.15
	4228.00
	
	634,4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С504-0085 

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, шт.
	2
	1 400.00
	
	2800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	
	без оборудования и пуско-наладки
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	23 200.84
	6 970.55
	2 430.71
	
	75

	
	
	
	
	
	
	
	861.70
	
	7

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	22 099.96
	5 911.59
	2 393.46
	
	67

	
	
	
	
	
	
	
	813.91
	
	7

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	8 742.00
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2, 5, 8, 9)
	
	
	
	5 716.68
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	31 313.90
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 100.88
	1 058.96
	37.25
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	47.79
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 11, 12; %=85 - по стр. 13)
	
	
	
	928.08
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 11, 12; %=52 - по стр. 13)
	
	
	
	563.60
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 592.56
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	33 906.46
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	6 644.76
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 060.86
	
	
	
	

	
	без оборудования и пуско-наладки
	
	
	
	33 906.46
	
	
	
	

	
	значение коэффициента зоны (Кзоны)
	
	
	
	1.00
	
	
	
	

	
	с коэффициентом Кзоны
	
	
	
	33 906.46
	
	
	
	

	
	ИТОГО с пусконаладкой и оборудованием
	
	
	
	33 906.46
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	6 103.16
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	40 009.62
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	Форма № 1

	

	Заказчик
	

	

	«Утвержден»
	«____»___________ 20__г.

	Сводный сметный расчет в сумме
	548.988
	тыс. руб.

	В том числе возвратных сумм
	
	тыс. руб.

	

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	«____»___________ 20__г.

	

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	

	Составлен в ценах по состоянию на 07.2011 г.


	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов и смет 

Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Глава 2.
	ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	

	1.
	81/11
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный
	189.652
	241.847
	
	
	431.499

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:
	189.652
	241.847
	
	
	431.499

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:
	189.652
	241.847
	
	
	431.499

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:
	189.652
	241.847
	
	
	431.499

	

	
	Глава 9.
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
	
	
	
	
	

	
	ГСН81-05-02-2007
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
	8.876
	11.318
	
	
	20.194

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
	8.876
	11.318
	
	
	20.194

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:
	8.876
	11.318
	
	
	20.194

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:
	198.528
	253.165
	
	
	451.693

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:
	198.528
	253.165
	
	
	451.693

	
	МДС 81-35.2004
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)
	5.956
	7.595
	
	
	13.551

	
	
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :
	204.484
	260.760
	
	
	465.244

	
	ЗАКОН РФ ОТ 6.12.91 N1992-1 С ИЗМ.И ДОП.
	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)
	36.81
	46.94
	
	
	83.74

	
	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС
	241.29
	307.70
	
	
	548.99


	Руководитель 
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Заказчик
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О.)


	Форма № 3

	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 81/11

	(объектная смета)

	на строительство
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	Сметная стоимость
	458.468
	тыс. руб.

	Средства на оплату труда
	78.540
	тыс. руб.

	Расчетный измеритель единичной стоимости
	431.499
	тыс. руб. / 

	

	Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на 07.2011 г.


	Номер по порядку
	Номера сметных расчетов (смет) 

Обоснование
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Средства на оплату труда, тыс.руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	02-01-01
	На строительство кабельной канализации
	104.167
	
	
	
	104.167
	38.305
	

	2.
	02-01-02
	на строительство   линии связи
	15.767
	162.647
	
	
	178.414
	31.263
	

	3.
	02-01-03
	На востановление  уличных покрытий
	69.718
	79.200
	
	
	148.918
	8.972
	

	

	
	
	ИТОГО:
	189.652
	241.847
	
	
	431.499
	78.540
	

	
	
	ИТОГО:
	189.652
	241.847
	
	
	431.499
	78.540
	

	
	ГСН81-05-02-2007
	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В  ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=4.68)
	8.876
	11.318
	
	
	20.194
	
	

	
	
	ИТОГО:
	198.528
	253.165
	
	
	451.693
	78.540
	

	
	МДС 81-35.2007
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)
	2.978
	3.797
	
	
	6.775
	
	

	
	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ:
	201.506
	256.962
	
	
	458.468
	
	

	
	
	СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -
	
	
	
	
	
	78.540
	


	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	РУКОВОДИТЕЛЬ 
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	(подпись, Ф.И.О.)

	

	Составил
	

	Проверил
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О.)


	

	Стройка:
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	

	Объект:
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	 На строительство кабельной канализации

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	104.167
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.321
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	38.305
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2011 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е01-02-057-2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3
	0.75
	19 057.36
	
	14 293.02
	14 293.02
	
	154
	116

	
	
	
	19 057.36
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е11-01-002-1 

Устройство подстилающих слоев песчаных, м3
	20
	782.36
	129.58
	15 647.27
	5 175.73
	2 591.60
	2.3
	46

	
	
	
	258.79
	39.83
	
	
	796.57
	0.3
	6

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.99; К4 = 12.27; К5 = 8.08; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-02-061-3 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3
	0.75
	12 500.92
	
	9 375.69
	9 375.69
	
	121
	91

	
	
	
	12 500.92
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-004-6 

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3
	0.04
	37 735.92
	35 831.26
	1 509.44
	76.19
	1 433.25
	17.7
	1

	
	
	
	1 904.66
	12 411.14
	
	
	496.45
	81.18
	3

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 4.44; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е01-01-033-6 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3
	0.04
	3 042.27
	3 042.27
	121.69
	
	121.69
	
	

	
	
	
	
	848.04
	
	
	33.92
	4.76
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 4.98; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е34-02-001-3 

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий, км
	0.4
	42 515.28
	
	17 006.11
	8 056.97
	
	144
	58

	
	
	
	20 142.43
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *1.2

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	57 953.22
	36 977.60
	4 146.54
	
	312

	
	
	
	
	
	
	
	1 326.94
	
	9

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	57 953.22
	36 977.60
	4 146.54
	
	312

	
	
	
	
	
	
	
	1 326.94
	
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3; %=104.55 - по стр. 2; %=80.75 - по стр. 4, 5; %=85 - по стр. 6)
	
	
	
	29 676.98
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 3; %=60 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5; %=52 - по стр. 6)
	
	
	
	16 536.36
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	104 166.56
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	104 166.56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	29 676.98
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	16 536.36
	
	
	
	


	Составил:
	вед. инженер гр. ПКО                                        

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	начальник гр. ПКО                                             

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	

	Стройка:
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	

	Объект:
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

	(Локальный сметный расчет)

	 на строительство   линии связи

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	178.414
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	162.647
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.246
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	31.263
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2011 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Ц10-06-026-1 

Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: 1, км
	0.2
	28 713.09
	7 073.05
	5 742.62
	3 197.27
	1 414.61
	136
	27

	
	
	
	15 986.34
	1 684.78
	
	
	336.96
	11.02
	2

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Ц10-06-035-1 

Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: 2, 100 м
	7
	5 810.13
	942.65
	40 670.89
	14 528.29
	6 598.54
	17
	119

	
	
	
	2 075.47
	330.23
	
	
	2 311.61
	2.16
	15

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Ц10-06-003-1 

Кабели и провода прокладываемые в траншее масса 1 м до 0,6 кг, км
	0.07
	8 141.59
	4 762.43
	569.91
	236.54
	333.37
	27
	2

	
	
	
	3 379.16
	1 134.40
	
	
	79.41
	7.42
	1

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Ц10-06-029-18 

Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 20х2, шт.
	2
	1 451.40
	261.85
	2 902.80
	1 858.66
	523.69
	7
	14

	
	
	
	929.33
	91.73
	
	
	183.46
	0.6
	1

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Ц10-01-052-4 

Кроссировка линий в кроссе длиной: свыше 4 м, двухпроводная, 10 шт.
	10
	134.36
	
	1 343.58
	1 327.61
	
	1
	10

	
	
	
	132.76
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Ц10-06-032-1 

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства, 100 пар
	0.1
	1 743.01
	
	174.30
	172.59
	
	13
	1

	
	
	
	1 725.90
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Ц10-06-032-2 

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость:  до100х2, шт.
	1
	531.05
	
	531.05
	531.05
	
	4
	4

	
	
	
	531.05
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 3.54; К4 = 12.27; К5 = 3.2; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е01-02-057-3 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3
	0.04
	26 686.76
	
	1 067.47
	1 067.47
	
	248
	10

	
	
	
	26 686.76
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-02-061-3 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3
	0.04
	12 500.92
	
	500.04
	500.04
	
	121
	5

	
	
	
	12 500.92
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е34-02-024-2 

Установка средствами малой механизации опор деревянных одинарных, высотой, м до 8,5, шт.
	4
	513.22
	18.62
	2 052.86
	1 969.01
	74.50
	3.98
	16

	
	
	
	492.25
	23.90
	
	
	95.59
	0.18
	1

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е34-02-017-1 

Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м, шт.
	1
	3 759.78
	1 795.31
	3 759.78
	1 739.58
	1 795.31
	12.18
	12

	
	
	
	1 739.58
	1 127.76
	
	
	1 127.76
	6.33
	6

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 1; К4 = 12.27; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	Раздел 1.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	19.
	С504-0087 

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпНДГ, диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 20, 1000 м
	1.05
	68 760.00
	
	72 198.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С504-0085 

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, шт.
	4
	1 200.00
	
	4 800.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	76 998.00
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	76 998.00
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	76 998.00
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	76 998.00
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	76 998.00
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	136 313.30
	27 128.11
	10 740.02
	
	220

	
	
	
	
	
	
	
	4 134.79
	
	26

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	128 933.15
	21 852.01
	8 870.21
	
	177

	
	
	
	
	
	
	
	2 911.44
	
	19

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	76 998.00
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 2, 4, 9, 10; %=102 - по стр. 3; %=68 - по стр. 5)
	
	
	
	20 876.95
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 9, 10; %=56 - по стр. 3; %=48 - по стр. 5)
	
	
	
	12 836.53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	162 646.63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	7 380.15
	5 276.10
	1 869.81
	
	43

	
	
	
	
	
	
	
	1 223.35
	
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 12, 13; %=85 - по стр. 14, 15)
	
	
	
	5 258.06
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 12, 13; %=52 - по стр. 14, 15)
	
	
	
	3 128.91
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 767.12
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	178 413.75
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	26 135.01
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	15 965.44
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти материалов (%=5 - по стр. 1, 2, 4, 5, 9)
	
	
	
	1 010.14
	
	
	
	


	Составил:
	

	Проверил:
	


	

	Стройка:
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	

	Объект:
	на строительство КЛС для станции обезжелезивания воды в г. Свободный

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

	(Локальный сметный расчет)

	 На восстановление  уличных покрытий

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	148.918
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	79.200
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.077
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.972
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2011 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е27-02-010-2Б 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий сеч. 80х200мм, 100 м
	1
	52 069.56
	424.06
	52 069.56
	8 868.27
	424.06
	76.08
	76

	
	
	
	8 868.27
	103.96
	
	
	103.96
	0.68
	1

	
	  - К2 = 12.27; К3 = 4.84; К4 = 12.27; К5 = 6.46; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	С513-0004 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, м2
	90
	880.00
	
	79 200.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 0; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	131 269.56
	8 868.27
	424.06
	
	76

	
	
	
	
	
	
	
	103.96
	
	1

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	79 200.00
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	79 200.00
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	79 200.00
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	52 069.56
	8 868.27
	424.06
	
	76

	
	
	
	
	
	
	
	103.96
	
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1)
	
	
	
	10 829.48
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1)
	
	
	
	6 818.89
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	69 717.93
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	148 917.93
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	10 829.48
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	6 818.89
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

